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1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych oraz rozbiórkowych dla zadania pod nazwą:  
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           „Kanalizacja sanitarna dla m. Jadowniki w gm. Brzesko 
– część na południe od drogi E-4: Etap I”.        

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy infrastruktury podziemnej, obiektów 
kubaturowych oraz dróg.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac ziemnych oraz 
rozbiórkowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują: 

 roboty przygotowawcze 
 zabezpieczenie drzew w pobliżu wykopów, 
 roboty rozbiórkowe, 
 roboty ziemne - wykopy, wywóz, nasypy, podsypki, osypki, zasypki, zasypy, wy-

miana gruntu, wzmocnienie gruntu - związane z budową sieci wodociągowej, 
obiektów sieciowych oraz makroniwelacją terenu 

 
1.3.1. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych. 

 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym ro-

botom budowlanym opisanym kodem zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 
213/2008 z dnia 28.11.2007r., zmieniające rozporządzenie WE nr 2195/2002 Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 

 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 45112000-5 Roboty w zakresie usuwanie gleby. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.4 ST-00.00.00. „Wymaga-

nia ogólne”. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Nor-

mami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto poniższe określenia oznaczają: 

- wykopy  - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji 
podziemnych lub dla fundamentów oraz miejsca rozbiórki nasypów, 
wałów lub hałd ziemnych, 

- zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym za-
gęszczeniem, 

- przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i 
melioracyjnych, 
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- ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 
nasypów lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko, 

- dokop - miejsce pozyskania gruntów do wykonania robót ziemnych położo-
ne poza Placem Budowy, 

- wykopy obiektowe    - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

- nasypy użytkowe   - budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu,  
w których grunt jest celowo zagęszczony, 

- odkład  - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym 
miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do 
późniejszego zasypania wykopu, 

- plantowanie terenu  - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, 
przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień do 30 cm  
i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50 m, 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu   - wielkość charakteryzująca zagęszczenie grun-
tu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Procto-
ra, 

- pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilo-
wanym bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica), 

- ścianka szczelna    - ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, be-
ton), zagłębionych w grunt ściśle jeden obok drugiego.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacja projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1. Wymogi formalne. 
 

Wykonawstwo kanalizacji sanitarnej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mają-
cemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 
jakość wykonania. 

Wykonawstwo musi być zgodne z wymaganiami norm, wytycznymi Producentów 
rur i studzienek kanalizacyjnych oraz przepisów związanych. 

 
 
 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny powinni się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organiza-
cji robót, wykonanym przez Wykonawcę.  



SST.01.02.00 Specyfikacja techniczna – Roboty ziemne i rozbiórkowe. 

PROJEKT BUDOWLANY  
 „Kanalizacja sanitarna dla m. Jadowniki w gm. Brzesko – część na południe od drogi E-4: 

Etap I”. 

 

    Pracownia Projektowa PROWODKAN          strona 6 

    Ul. Sarego 25/4   
    31-047 Kraków 

    Tel./fax. ( 012 ) 422 10 58 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić  
z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane  
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku 
zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących 
mieć wpływ na: 

 przepustowość hydrauliczną kanalizacji, 
 na przyszłą eksploatację sieci kanalizacyjnej 

należy uzyskać dodatkową akceptację Projektantów i Użytkownika kanalizacji oraz 
wodociągu. 

Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu kar-
czowanie czy ustalenie miejsca składowania ziemi, odprowadzania wód z wykopów. 
Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji. 

Tyczenie kanalizacji jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie 
ogólnej obsługi geodezyjnej dla całej inwestycji. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 

 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych ich pozyskiwania, 

przechowywania i składowania podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

2.1. Rodzaje materiałów. 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST 
są: 

 grunt z wykopu, 
 grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716),  
 cement wg PN-B-19701:1997, 
 piasek wg PN-B-11113:1996, 
 żwir wg PN-B-11111:1996, 
 kamień łamany wg PN-B-11112:1996, 
 kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215, 
 szalunki systemowe stalowe typu boks, 

grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaga-
niom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-
EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000, 

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-
03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powi-
nien być zbrylony(zamarznięty) nie może zawierać gruzu , śmieci itp., co mogłoby uszko-
dzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbu 

dowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez wykonawcę wyko-
rzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościo-
wych).  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-
wych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbu-
dowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 
2.1.1. Szalowania. 

 
Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania pionowych ścian 

wykopów (w tym tzw. szalowania systemowe) szczegóły rozwiązań dotyczące umoc-
nień ścian wykopów zostaną podane przez wykonawcę.   Rozwiązania te powinny za-
pewnić swobodny dostęp do dna wykopu, gdzie będą montowane kanały i studnie, 
zabezpieczać kable i przewody napotkane w obrębie dna wykopu oraz zabezpieczać 
prace ludzi na dnie wykopu. Górna, szczelna krawędź umocnień powinna wystawać 
15cm nad przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopu przed napływem wód 
deszczowych. W przypadku niemożliwości wydobycia umocnień bez szkodliwych na-
stępstw obudowę należy pozostawić w wykopie, informacja ta powinna być wpisana 
do dziennika budowy oraz sporządzony rysunek z lokalizacją i wymiarami pozostawio-
nej obudowy.  Warunkiem zastosowania przez wykonawcę danego sposobu zabezpie-
czenia wykopu jest: 

 akceptacja przez Inżyniera  przedstawionego projektu szalowań, 
 projekt musi zawierać obliczenia statyczne szalowań, dokumentujące przyjęte 

rozwiązania. 
 

2.1.2. Odwodnienie wykopów na czas budowy. 
 

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod 
następującymi warunkami: 

 projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Inżyniera, 
 odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła 

wody gruntowej, poniżej dna wykopu, tak aby zagęszczanie warstw posypki, 
nadsypki i obsypki oraz wykonanie płyt fundamentowych pod pompownie i mon-
taż pompowni, odbywały się w warunkach wykopu suchego, 

 odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobli-
skich, istniejących budowli, 

 odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosun-
ków gruntowo – wodnych w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia 

 
W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej de-

presji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
 powierzchniowa, 
 drenażu poziomego, 
 depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

 
W przypadku dużego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopów wymaga wyko-

nania studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy. 
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp odwadniają-
cych, pod następującymi warunkami: 
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 projekt zasilania musi uzyskać akceptację Inżyniera, 
 projekt zasilania musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę Robót, z Zakładem 

Energetycznym, o ile pobór mocy nastąpi z istniejącej sieci elektrycznej, 

 zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP, 
 nie może być przerw w dostawie energii. 

 
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną nawodnieniu, 

które spowoduje ich nieprzydatność do celów posadowienia w/w rurociągów oraz 
obiektów inżynierskich, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpie-
nia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

 
2.1.2.1. Igłofiltry. 

 
A. Igłofiltry pionowe – przystosowane do odwadniania gruntów drobnoziarni-

stych trudno oddających wodę. 

 spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 1610:1997 oraz wszystkich 
innych norm towarzyszących, tam powołanych, 

 średnica igłofiltru powinna być dobrana na podstawie istniejących warunków 
gruntowych. 

B. Obsypka – obsypkę stosuje się w gruntach przewarstwionych lub zapylonych 
materiał na obsypkę powinien spełniać: 

 wymagania Polskiej Normy PN-G-02318 oraz wszystkich innych norm towa-
rzyszących, tam powołanych, 

 granulacja obsypki powinna być dobrana na podstawie krzywych uziarnienia 
warstwy wodonośnej. 

C. Agregat pompowy do obsługi igłofiltrów – powinien: 

 być dopuszczony do stosowania w budownictwie, 
 powinien posiadać zdolność wytwarzania dużego podciśnienia i odbioru 

znacznych ilości powietrza dostającego się z gruntu przez filtry ujęć. 
 
Wymagania przy wykonaniu odwodnienia pionowego, wgłębnego, wykopów zo-

stały opisane w Polskiej Normie PN-G-02318.  
 
 

2.1.2.2. Drenaż poziomy. 
 

A. Rury drenarskie – rury powinny spełniać następujące wymagania: 

 wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wszystkich innych norm towa-
rzyszących, tam powołanych, 

 
 
 
 powinny zapewnić odprowadzenie całej ilości wody gruntowej, napływającej 

do odcinka wykopu, miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi. 
B. Obsypka drenażu – jak w pkt. 2.1.2.1. 
C. Studzienki drenarskie – z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie 

podaje się szczegółowych wymagań normatywnych, jednak studzienki te powin-
ny zapewniać możliwość: 
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 zainstalowania przenośnych pomp zatapialnych o parametrach jak niżej, 
 zapuszczenia tych studzienek 1,0 m poniżej dna wykopu. 

D. Pompy odwadniające z drenażu – pompy te powinny spełniać następujące 
wymagania powinny: 
 być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
 mieć wydajność rzędu 20 m3 / h, przy wysokości tłoczenia 20 m. 

 
Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopów zo-

stały opisane w Polskiej Normie PN-B-10736. 
 

2.1.3. Zasyp wykopów. 
 

2.1.3.1. Podsypka, obsypka rur PVC, PE oraz zasypka tych elementów pod 
nawierzchniami drogowymi. 

 
Dla zrealizowania elementów posadowienia i zabezpieczenia dla rur, należy za-

stosować mieszankę piaskowo – żwirową, średnioziarnistą. Materiał na posypkę ob-
sypkę i nadsypkę, powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyżej  5 mm, 
 nie powinien spowodować uszkodzenia rur i studzienek, 
 materiał nie może być zmrożony, 
 nie może zawierać grud, kamieni lub innego łamanego materiału, 
 nie może zawierać butwiejących części organicznych, takich jak kawałki 

drewna, liście itp. 
Ponadto materiał ten powinien spełniać wymogi normy PN-86/B-02480, PN-

87/B-01100. 
Ponad zaprojektowaną warstwą ochronną nadsypki i zasypki tj. 50cm nad rurą, 

do zasypu wykopów można stosować grunt rodzimy o ile zapewni on wymogi no-
śności i nadaje się do zagęszczenia. 

 
2.1.3.2. Zasypka rur PVC, PE pod terenami zielonymi. 

 
Dla zrealizowania elementów zabezpieczenia dla rur PVC,  PE oraz studzienek 

prefabrykowanych z betonu oraz tworzywa sztucznego należy zastosować grunt ro-
dzimy. Materiał na zasypkę powinien spełniać następujące wymagania: 

 powinien to być grunt sypki, 
 powinien to być grunt przesiany (nie powinny w nim występować duże ka-

mienie), 
 materiał nie może być zmrożony, 
  nie może zawierać grud, kamieni lub innego łamanego materiału, 
 
 
 
 nie może zawierać butwiejących części organicznych, takich jak kawałki 

drewna, liście itp. 
Ponadto materiał ten powinien spełniać wymogi normy PN-86/B-02480, PN-

87/B-01100. 
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Ponad zaprojektowaną warstwą ochronną zasypki  i nadsypki tj. 50cm nad rurą, 
można stosować grunt rodzimy o ile zapewni on wymogi dotyczące wymaganego 
stopnia zagęszczenia gruntu. 
 

2.2. Składowanie materiałów. 
 

2.2.1. Rozbiórki nawierzchni drogowych. 
 

Stałe składowanie gruzu na odkład należy zrealizować w wydzielonym miejscu, 
wskazanym przez Inwestora lub Wykonawcę robót i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Miejsce stałego składowania ziemi nie może: 

 zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu, 
 naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać  istniejącym budowlom), 
 naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków 

wodnych czy zagrażać istniejącym budowlom na ciekach), 

 naruszać przepisów Ochrony Środowiska, 
 naruszać prawa prywatnej własności.              

  
2.2.2. Wykopy. 

 
Ziemię z wykopu należy czasowo składować w wydzielonym miejscu, na terenie 

budowy. Zgodnie z Polską Normą PN-B-10736 nie wolno składować urobku w obrębie 
klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego. 

 
2.2.3. Szalowania. 

 
Składowanie szalowań lub ich elementów powinno się odbywać na wydzielonym 

miejscu, na terenie budowy z obostrzeniem podanym wyżej wg normy PN-B-10736. 
 

2.2.4. Odwodnienie wykopów na czas budowy. 
 

Składowanie elementów odwodnienia powinno się odbywać na wydzielonym miej-
scu, na terenie budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno 
– Ruchowej wszelkich urządzeń zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z 
wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-10736. 

Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, należy składować oddziel-
nie. 

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny być składowane w wydzielonych, po-
mieszczeniach zamkniętych i powinny być zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich 
mechanicznym uszkodzeniem oraz z dala od środków i warunków powodujących koro-
zję. 

 
 
 
 

2.2.5. Odwóz nadmiaru gruntu. 
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Stałe składowanie ziemi na odkład należy zrealizować w wydzielonym miejscu, 
wskazanym przez Inwestora lub Wykonawcę robót i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Miejsce stałego składowania ziemi nie może: 

 zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu, 
 naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom),  
 naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków 

wodnych czy zagrażać istniejącym budowlom na ciekach), 

 naruszać przepisów Ochrony Środowiska, 
 naruszać prawa prywatnej własności. 

 
Miejsce na czasowy odkład urobku wyznacza Wykonawca robót, zgodnie  

z zatwierdzonym przez Inżyniera projektem organizacji robót, przy czym miejsce takie 
nie może znajdować się w klinie odłamu wykopu oraz musi spełniać wszystkie warunki 
jakie wymieniono wyżej dla stałego składowania urobku. 

 
2.2.6. Zasyp wykopów. 

 
Mieszankę piaskowo – żwirową  niezbędną dla zrealizowania elementów zabezpie-

czenia rur i studzienek, należy składować na wydzielonym, utwardzonym i odwodnio-
nym podłożu, w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami używanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym.  

Grunt rodzimy użyty do zasypów (o ile spełnia w/w wymagania), należy składo-
wać obok wykopów, jeżeli warunki miejscowe na to pozwalają, lecz poza kątem odła-
mu. W przeciwnym przypadku grunt ten należy składować na czasowy odkład, w 
miejscu do tego wydzielonym. 

 
3. SPRZĘT. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
3.2. Sprzęt i maszyny budowlane. 

 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
 koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 
 spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 
 płyta wibracyjna, samobieżna, 
 żuraw samojezdny (minimum 5 T), 

 zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-

duje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 



SST.01.02.00 Specyfikacja techniczna – Roboty ziemne i rozbiórkowe. 

PROJEKT BUDOWLANY  
 „Kanalizacja sanitarna dla m. Jadowniki w gm. Brzesko – część na południe od drogi E-4: 

Etap I”. 

 

    Pracownia Projektowa PROWODKAN          strona 12 

    Ul. Sarego 25/4   
    31-047 Kraków 

    Tel./fax. ( 012 ) 422 10 58 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogól-

ne”. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów. 

 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 samochód dostawczy, skrzyniowy, 
 samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10T), 
 samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 

Każdy z elementów odwodnień pionowych czy liniowych, należy przewozić oddzielnie, 
zgodnie z Instrukcją ich Producenta, a elementy długie takie jak rury stalowe na studnie 
wiercone, wystające poza skrzynię samochodu, powinny zostać oznakowane na czas 
transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierco-
nych nie może być przewożona łącznie z obsypką dla drenażu ponieważ ich uziarnienie 
będzie różne. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ru-
chu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rze-
czowym. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
Wymagania przy wykonaniu poszczególnych robót zostały opisane w odpowiednich 

przepisach pkt. 10 niniejszej ST. 
Ponieważ część sieci kanalizacyjnej będzie realizowana w pasach zieleni przy ulicach, 

należy się kierować następującymi zasadami: 
 nie dopuszcza się ruchu kołowego wzdłuż pasa robót, 
 na czas budowy ulice te należy zamknąć (w zależności od projektu „Organizacji 

ruch na czas budowy”), a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagłej i uzasad-
nionej konieczności, ruch służb ratowniczych, 
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 ruch ciężkich maszyn i pojazdów używanych do budowy, dopuszczony jest poza 
klinem odłamu. 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 

Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi „Roboty ziemne, Wa-
runki Techniczne Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a także, z normami przywoła-
nymi w punkcie 10 ST. W szczególności należy stosować wytyczne zamieszczone poniżej. 

 
5.2.1. Roboty przygotowawcze. 

 
Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu: 

 karczowanie, 
 ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku, 
 ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej, 
 ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów, 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi, 
 wytyczenie osi wykopu, 
 zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
Tyczenie kanalizacji jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie 

ogólnej obsługi geodezyjnej dla całej inwestycji. 
 

5.2.1.1. Wytyczenie tras i obiektów. 
 
Trasę projektowanych kanałów, wytyczyć na podstawie planu zagospodarowa-

nia terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie 
wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy kanałów i rurociągu tłocz-
nego w terenie, gdzie brak jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia 
geodezyjnego w oparciu o siatkę kwadratów. Szczegółowe zasady tyczenia tras i 
obiektów w ST 01.01.00. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 
 

5.2.1.2. Zabezpieczenie drzew. 
 

Zabezpieczeniu podlegają drzewa zlokalizowane w odległości do 2,5m od pro-
jektowanych sieci kanalizacyjnych oraz obiektów sieciowych. Zabezpieczenie polega 
na wykonaniu w pobliżu drzew prac ręcznie tak, aby nie dopuścić do ich uszkodze-
nia, szalowaniu wykopów, okryciu odsłoniętych korzeni mokrymi matami, ustawieniu 
osłon z desek wokół pni. 
 

5.2.2. Roboty ziemne. 
 

5.2.2.1. Uwagi ogólne wykonywania robót ziemnych. 
 

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmują wykonanie i zasypanie 
wykopów pod rurociągi sieci kanalizacyjnych oraz obiekty sieciowe.  
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać niezbędne badania 
zgodności stanu rzeczywistego z projektem.  

Roboty ziemne o charakterze inżynieryjnym wymagają stałego nadzoru geode-
zyjnego i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne).  

Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i 
obiektów, podlegają, po konsultacji z Inżynierem i Projektantem, wymianie lub 
wzmocnieniu. 

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku  
i sprawności. Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przy-
datności zgodnie z wytycznymi obowiązujących Norm Technicznych. 

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpie-
czyć przez destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód po-
wierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tym-
czasowych. Dobór i zdolność do odprowadzania wody przyjętymi systemami odwod-
nienia należy określić na podstawie obliczeń hydrologicznych opracowanych przez 
uprawnionego geologa. 

Z uwagi na niejednorodność litologiczną gruntów piaszczysto-żwirowych (częste 
ich zaglinienie) należy: 

 przy występowaniu wody gruntowej do wysokości 0,5m nad dnem wykopu 
i w gruntach zaglinionych stosować odwodnienie powierzchniowe, 

 przy występowaniu wody gruntowej na poziomie wyższym niż 0,5m nad 
dnem wykopu i w gruntach piaszczystych niezaglinionych przyjęto odwod-
nienie wgłębne. 

Poziom wód stwierdzony podczas wierceń należy uznać jako stan niski. 
Występowanie wód zawieszonych i wysięków uzależnione jest od pory roku oraz na-

silenia i częstotliwości opadów atmosferycznych.    
Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające 

wgłębne oraz umocnienia wykopów. 
Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania for-

malne i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Służby Drogowe. Po zakończeniu ro-
bót zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio 
urządzenia drogowe, ogrodzenie i zieleń. 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
 

5.2.2.2. Rozbiórka nawierzchni. 
 

Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zamknąć ulicę aktualnie 

przeznaczoną do robót, przy jednoczesnej realizacji projektu „Organizacji ruchu na 
czas budowy”. Następnie należy wytyczyć kanalizację w terenie uwzględniając pla-
nowany obrys wykopu (szerokość wykopu). 

 
Gruz z rozbiórki nawierzchni i podbudowy drogowej musi być rozdrobniony w 

taki sposób aby jego usuwanie nie uszkodziło istniejących sieci uzbrojenia podziem-
nego, który należy zlokalizować pod nadzorem ich Użytkownika. 

Załadunek i wywóz gruzu musi być zorganizowany w  taki sposób aby nie zagra-
żało to istniejącym liniom napowietrznym elektrycznym i teletechnicznym. 
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5.2.2.3. Odkład i zagospodarowanie gruntu. 
 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość 
mas ziemnych będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usu-
nąć z Placu Budowy. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizo-
wać i utrzymać składowiska przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzą-
cego z robót ziemnych. 

O ile Inwestor nie zaleci inaczej nadmiar gruntu należy wywieźć i wbudować  
w miejsce wskazane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Do ustaleń 
kosztorysowych należy przyjąć wywóz nadmiaru gruntu na odległość 5km. 

Wszelkie koszty związane ze składowaniem gruntu na składowiskach tymczaso-
wych, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych na 
składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania na-
sypów i inne) nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić odpowiednio w 
cenach jednostkowych wykonanych robót wymienionych w Przedmiarze Robót 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać 
składowiska przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót 
ziemnych, a także zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wy-
korzystania do robót w sposób zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Placu budowy, transportem 
gruntu, koszty składowania gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, 
koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładun-
ku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), koszty zagospodarowania 
gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i opłaty z tym związane, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić odpowiednio w cenach jednost-
kowych wykonanych robót ziemnych wymienionych w Przedmiarze Robót. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość 
mas ziemnych będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usu-
nąć z Placu Budowy i poddać zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy  
o odpadach. Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk oraz miejsc 
zagospodarowania gruntu, odległości tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio 
uwzględnić te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie ro-
bót ziemnych. 

 
5.2.2.4. Dokop gruntu. 

 
W przypadku, gdy Specyfikacja Techniczna, Przedmiar Robót lub Dokumentacja 

Projektowa zakładają wykonanie robót ziemnych z wykorzystaniem gruntu z doko-
pu, należy rozumieć przez to, że roboty ziemne należy wykonać z zastosowaniem 
gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Kontraktu, pozyskany przez Wyko-
nawcę z miejsca położonego poza Placem Budowy. Znalezienie i wybór miejsca po-
zyskania gruntu (dokopu) należy do obowiązków Wykonawcy na etapie przygoto-
wania oferty.  

 
5.2.2.5. Warunki gruntowo – wodne. 

 
Warunki gruntowo-wodne są zamieszczone w „Dokumentacji geotechnicznej”. 

Do obowiązków Wykonawcy należy ocena warunków gruntowo wodnych  
i zaprojektowanie odpowiednie robót tymczasowych (umocnienia wykopów, odwod-
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nienie wykopów, zabezpieczenia itp.) niezbędnych do wykonania Robót. Koszty ro-
bót tymczasowych nie podlegają odrębnej zapłacie i są traktowane jako wliczone w 
ceny jednostkowe wykonanych robót. 

Wg dokumentacji geologicznej na trasie sieci stwierdzono występowanie nastę-
pujących gruntów: 

 Gleba, grunty nasypowe 
 Gliny piaszczyste  
 Gliny pylaste 
 Gliny zwięzłe  
 namuły 
 żwiry 

 żwiry z otoczakami 
Podłoże budują wyłącznie utwory czwartorzędu akumulacji rzecznej. Wierzchnią 

ich warstwę stanowią gleba, rzadziej nasypy (żwir, glina, gruz cegły), głębiej zalega-
ją grunty rodzime.  

W obrębie tarasu średniego wykształcone są generalnie jako grunty niespoiste 
reprezentowane przez żwiry z otoczakami, w stropowej partii na ogół są zaglinione. 
Charakteryzują się barwą brązowo-szarą i stanem średniozagęszczonym. 

Na tarasie wysokim reprezentowane są przez grunty spoiste, rzadziej organicz-
ne. Grunty spoiste wykształcone są jako gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste, gliny 
zwięzłe. Charakteryzują się barwą brązowo-żółto-popielatą, w przeważającej mierze 
są w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Natomiast grunty organiczne – namu-
ły występują lokalnie w postaci przewarstwień, soczew pośród glin. Są na ogół w 
stanie plastycznym i miękkoplastycznym. 

Bezpośrednio poniżej zalegają utwory starszego podłoża reprezentowane przez 
iły trzeciorzędowe. 

W przypadku wystąpienia gruntów organicznych, namułów i spoistych (glin) 
miękkoplastycznych należy wykop pogłębić nie mniej niż 0,3m, wykonując w ich 
miejsce podsypkę ze żwiru. 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
BHP, oraz podanymi w normach PN-B-10736:1999,PN-EN1610. 

 
5.2.2.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów. 

 
Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiek-

tów budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 24.09.1998r. 

Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowla-
nych rozumie się zespół czynności zmierzających do określenia przydatności grun-
tów na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczególności w terenie i w labora-
torium. 

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
obejmuje: 

 fundamentowanie obiektów budowlanych, 
 określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego, 
 ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i 

podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, 

 ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia, 
 wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego, 



SST.01.02.00 Specyfikacja techniczna – Roboty ziemne i rozbiórkowe. 

PROJEKT BUDOWLANY  
 „Kanalizacja sanitarna dla m. Jadowniki w gm. Brzesko – część na południe od drogi E-4: 

Etap I”. 

 

    Pracownia Projektowa PROWODKAN          strona 17 

    Ul. Sarego 25/4   
    31-047 Kraków 

    Tel./fax. ( 012 ) 422 10 58 

 ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, 
 ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych, 
 wybór metody podtrzymywania skarp, 
 wykonanie barier uszczelniających. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych ustala się w celu 
uzyskania danych: 

 dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego 
współpracującego z projektowanym obiektem i w strefie oddziaływania pro-
jektowanych robót, 

 umożliwiających rozpoznanie zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót 
budowlanych lub w ich wyniku, 

 wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania 
obiektu budowlanego, 

W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowla-
nych, wykonuje się analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geo-
logiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych danych 
dotyczących badanego terenu i jego otoczenia. W zależności od potrzeb należy: 

 przygotować program badań geotechnicznych w terenie na potrzeby projek-
towanego obiektu, 

 wykonać badania geotechniczne w terenie obejmujące w szczególności: 
 małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi, 
 sondowania dynamiczne i statyczne, 
 badania presjometryczne i dylatometryczne, 
 badania georadarowe i elektroporowe, 
 badania dynamiczne gruntów, 
 odkrywki fundamentów, 
 badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych, 
 badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcję, 
 badania na poletkach doświadczalnych, 
 wykonać badania geotechniczne w laboratorium, obejmujące w szczególno-

ści: 
 badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych właściwości gruntów, 
 badania chemicznych właściwości gruntów i wód gruntowych, 
 badania próbek gruntów ulepszonych i materiałów zastosowanych do ulep-

szenia podłoża gruntowego, 

 ustalić wzajemne oddziaływanie fundamentów obiektu budowlanego i pod-
łoża gruntowego w skali laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym 
próbne obciążenia gruntu, pali i fundamentów, 

 wykonać inne czynności geotechniczne, jak: 
- prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego, 

- obliczenie nośności, stateczności i osiadań fundamentów, 
- ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów, 
- określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt bu-
dowlanych i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, 

- określenie zakresu pomiarów geodezyjnych pomieszczeń obiektu 
wznoszonego i obiektów sąsiednich oraz gruntu, niezbędnych do 
rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowla-
nych lub w ich wyniku. 
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Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunków po-

sadowienia obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowla-
nego do kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, kategorię geotechniczną 
ustala się w zależności od rodzaju warunków gruntowych oraz czynników konstruk-
cyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia 
złożoności oddziaływania, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak 
również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych opracowuje się w for-
mie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej. 

Wg rozporządzenia MSWiA z dnia 24 września 1998 roku  ((Dz. U. Nr 126 poz. 
839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów bu-
dowlanych podłoże jest proste, inwestycja zalicza się do II kategorii geotechnicznej. 
 

5.2.2.7. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejących urządzeń uzbroje-
nia terenu. 

 
Przed przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych 

dla dokładnego zlokalizowania przewodów podziemnych znajdujących się na trasie 
kanałów i rurociągów.  

W przypadku znaczących różnic w usytuowaniu poziomym i wysokościowym 
przewodów w stosunku do złożonych w projekcie, może zajść konieczność korekty 
niwelety projektowanego kanału i wodociągu. Może to również dotyczyć usytuowa-
nia poziomego trasy. Uściślenie przebiegu trasy rurociągu na pewnych fragmentach 
jest możliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemne-
go. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w miejscach występowa-
nia urządzeń uzbrojenia podziemnego, należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne 
w obecności przedstawicieli Użytkownika występujących urządzeń, w celu dokładne-
go ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie 
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń 
ponosi Wykonawca. 

Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń i instalacji uzbrojenia terenu należy pro-
wadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi 
normami państwowymi i branżowymi. Uzbrojenie podziemne na czas robót oraz do-
celowo należy zabezpieczyć. 
 

5.2.2.8. Zdjęcie warstwy humusu. 
 

Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, i układać 
w stosy gwarantujące ich ponowne użycie, lub ewentualnie ładować koparką na 
środki transportu (bez zanieczyszczeń) na odkład tymczasowy. 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrot-
kami z zabezpieczeniem ładunku plandekami na składowisko.    

 

5.2.2.9. Wykopy. 
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Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez nada-
nie odpowiedniego kształtu albo przez odpowiednie umocnienie.  
Szerokość wykopu liniowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych ścian 
wykopu, niezbędną dla: 
 ułożenia rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej, 
 poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów. 

i szerokość tą podano w projekcie oraz kosztorysach. 
Głębokość wykopu liniowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu,  
a rzędną terenu istniejącego, niezbędną dla: 
 ułożenia rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej na projektowanych rzędnych, 

 pogłębienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociągi. 
i głębokość tą podano w projekcie oraz kosztorysach. 

Szerokość wykopu obiektowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych 
ścian wykopu, niezbędną dla: 

 montażu studzienek i z prefabrykatów dla kanalizacji sanitarnej 
 poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów 

i szerokość tą podano w projekcie oraz kosztorysach. 
Głębokość wykopu obiektowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu,  
a rzędną terenu istniejącego, niezbędną dla: 

 ułożenia rurociągów kanalizacji sanitarnej na projektowanych rzędnych  
i ich wprowadzenia do studzienki kanalizacyjnej 

 pogłębienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielkość pogłębienia,  
w stosunku do dna przylegającego wykopu liniowego zależy od rodzaju monto-
wanej studzienki. 

 
Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny być wykonywane 

odcinkami, jako wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach zabezpieczonych i rozpar-
tych z wywozem 100 % gruntu na składowisko tymczasowe. Szerokość dna wykopu 
1,0m÷1,20m. Odwodnienie wykopu przez odpompowanie do istniejącej kanalizacji 
deszczowej lub rowów. 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę 
w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego 
odpływu wód z wykopu. 

Nad wykopami ustawić łaty celownicze umożliwiające odtworzenie projektowa-
nej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych dna.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Sposób zabezpieczenia przewodu należy uzgodnić z jego właścicielem. 

 
5.2.2.9.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu.  

 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 

zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziem-
nych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów zasadnicze linie obiek-
tów i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umoco-
wanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasad-
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niczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwesto-
ra i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5cm 
dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być 
większe niż +/– 10cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekroczyć +1cm i – 3cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w pla-
nie. 
 

5.2.2.9.2. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody grunto-
wej. 

 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wyko-

nywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości 
około 50cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpie-
czenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody 
gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią war-
stwę, o miąższości 0,3 - 0,6m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z 
dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie. W gruntach wrażliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć 
na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. W przypadkach, gdy 
warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wyko-
pu należy zagęścić. 

 
5.2.2.9.3. Umocnienie wykopów. 

 
Wymagania przy wykonaniu szalowań pionowych ścian wykopów zostały opi-

sane w polskiej normie branżowej PN-90/M-47850. Wykonawca robót powinien 
przedstawić Inżynierowi do akceptacji, projekt szalowań poparty obliczeniami sta-
tycznymi lub w przypadku stosowania szalowań systemowych, odpowiednie atesty 
w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Rozwiązania te powinny zapewniać swobodny dostęp do dna wykopu gdzie 
będą montowane studzienki i kanały oraz zabezpieczać pracę ludzi na dnie wyko-
pu. Górna, szczelna krawędź umocnień powinna wystawać 15cm nad przylegający 
teren w celu zabezpieczenia wykopu przed napływem wód deszczowych. 

Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu pod-
sypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktu-
ry gruntu zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Należy zatem 
sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu 
wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu.  

Typowe rozparcia i podparcia ścian wykopów mogą być stosowane do zabez-
pieczenia ścian wykopów do głębokości 4,00m w warunkach gdy w bezpośrednim 
sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych 
przez budowlę. środki transportowe, składany materiał, urobek gruntu itp. W in-
nych przypadkach sposób umocnienia wykopów określa projekt. 
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Deskowanie ścian wykopów może być pełne i ażurowe. Odeskowanie ażurowe 
można stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 

Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozwartych powinny być zacho-
wane następujące wymagania: 

- górna krawędź umocnienia powinna wystawać ponad teren co najmniej na 
15cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych 
przedmiotów, 

- wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy 
w pobliżu wykopu jest przewidziany ruch pojazdów lub gdy znajduje się w 
zasięgu pracy żurawia, 

- rozpory powinny być tak umocowane, aby uniemożliwione było ich opada-
nie w dół, 

- w odległościach nie większych niż 20m. powinny znajdować się odpowied-
nio przystosowane wyjścia awaryjne, 

- w każdej fazie robot pracownicy powinni znajdować się w części umocnio-
nej wykopu. 

Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo 
oraz niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających 
konstrukcji, np. intensywne opady deszczu, wystąpienie dużych mrozów oraz 
przed każdym zejściem pracowników do wykopu. Wszelkie zauważone usterki w 
umocnieniu ścian powinny być niezwłocznie naprawione. 

Pogłębianie wykopu więcej niż o 0,50m w gruntach spoistych i o 0,30m w 
gruntach pozostałych może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. 

Rozbieranie umocnień ścian wykopów powinno być przeprowadzone stopnio-
wo w miarę zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu. 

Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość 
nie większą niż: 0,50m dla gruntów spoistych i 0,30m dla gruntów pozostałych. 

W projekcie przewidujemy wykonanie wyłącznie wykopów o ścianach piono-
wych szalowanych z rozparciem. Dla gruntów wymagających odwodnienia stosuje 
się umocnienie wykopu ze ścianki GZ-4 wbijanej, zaś dla pozostałych wykopów z 
grodzic GZ4 zakładanych poziomo lub typowy szalunek płytowy. 

Pozostawienie umocnienia wykopu w gruncie jest dopuszczalne tylko w przy-
padku technicznej niemożności ich usunięcia lub wtedy, gdy jej usunięcie zagraża 
bezpieczeństwu ludzi lub wykonanej budowli. Projekt zakłada rozbiórkę umocnień. 

Podczas prowadzenia robot koparką, pracownicy powinni wykonywać ich obu-
dowę wyłącznie w bezpiecznej części. 

Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, na-
wet w czasie jej postoju 

 
5.2.2.9.4. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. 

 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub 

przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i 
jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar za-
grożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naru-
szeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie 
około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 
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• zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz 
ustalić środki zaradcze. 

 
5.2.2.10. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód. 

 
W występujących gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementów 

systemów odwadniających, które zostały opisane poniżej. Niezależnie od tego Wy-
konawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opa-
dowych i gruntowych przesiąkających z opadów, tak aby zabezpieczyć grunty przed  
przewilgoceniem i nawodnieniem.  

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom 
gruntu wokół wykopu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. Ponadto rolę ograniczającą napływ wód deszczowych do 
wykopu będą spełniać górne, szczelne powierzchnie umocnień. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną nawodnieniu, 
które spowoduje ich nieprzydatność do celów posadowienia pompowni i rurociągów 
tłocznych, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich grun-
tami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, 
co leży po stronie Wykonawcy. 

 

5.2.2.11. Posadowienie rurociągów. 
 

Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych wyko-
nywanych mechanicznie i/lub ręcznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach 
profili podłużnych poszczególnych rurociągów. 

Rury należy układać na wykonanej podsypce z piasku o grubości średniej 10-  
15cm zgodnie z projektem.  

Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże 
skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 5cm. Jeżeli wykop zostanie przegłę-
biony, to jego dno należy wypełnić przez wykonanie ławy żwirowej. 

Obsypka rurociągów ma na celu zagwarantowanie rurze dostatecznego podpar-
cia ze wszystkich stron. Należy wykonać ją natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
zakończonego odcinka do wysokości 30cm ponad rurą. Pozostała część wykopu mo-
że zostać wypełniona materiałem rodzimym lub z dokopu.  

Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów rolnych). Zagęszczenie 
obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami do uzyskania IS=0,95.  

Ostatnią warstwę zasypki wykopów instalacyjnych w pasie drogowym grubości 
ok. 1,0m należy zagęścić do IS=1,00. 
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5.2.2.12. Zasypywanie wykopów. 

 
Zasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej 

położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 
warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn za-
gęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszko-
dzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do za-
gęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej 
Wopt, określonej według normalnej metody Proctora. 

Zaleca się, aby: 
• dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy glinia-

stych, wilgotność gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 
• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym 

górna granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 
• dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt na-

leży polewać możliwie dużą ilością wody. 
Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego średnioziarnistego bez 

grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowa-
niem szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi 
być starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób 
szczelności złącza powinny być odkryte. 

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni  
o wymiarach większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubo-
ści warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów 
skalnych nie powinny przekraczać połowy grubości warstwy. W przypadku braku 
miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed przystąpie-
niem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszy-
nami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie właściwego procesu za-
gęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu, 
przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane 
zagęszczenie. 

Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 
25cm ślady poprzednie. W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu 
otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np. przy zastosowaniu walców gład-
kich) należy ją przed położeniem warstwy następnej spulchnić (np. kultywatorem) 
na głębokość około 5cm oraz polać wodą. Nasypy w wodzie powinny być wykony-
wane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą czołową, polegającą na sypaniu 
gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0,5 - 1,0m powyżej po-
ziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez zagęsz-
czenia nie powinna przekraczać 2m w przypadku gruntów spoistych i 5m 
w przypadku gruntów niespoistych. Nasypy z gruntów spoistych mogą, być wyko-
nywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunków technicz-
nych, które powinien określać projekt. Część podwodna nasypów z gruntów niespoi-
stych (do miąższości 2,0m) może być zagęszczana ciężkimi walcami wibracyjnymi, a 
także ciężkimi ubijakami. 
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Należy spełnić wymóg całkowitego odwodnienia wykopów, aby wykonanie zasypów 
(podsypka, obsypka, nadsypka i zasypka) odbywało się w gruncie suchym. Jest to 
także związane z wymaganiami odnośnie stopnia zagęszczenia tych warstw, opisa-
nymi poniżej. 

Realizacja podsypki, obsypki, nadsypki i zasypki powinna być powiązana  
z jednoczesnym układaniem rurociągów oraz montażem studzienek, które opisano  
w SST 01.04.00. „Obiekty sieciowe”. 

Zasypanie rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 
I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach: 
II – po próbie szczelności złączy rurociągu, wykonanie warstwy ochronnej  

 w miejscach połączeń; 
III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i  

rozbiórką umocnień wykopu. 
Nie można usuwać szalunków pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu pod-

sypki, obsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej 
struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Należy 
zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania 
zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 

W pozostałych przypadkach dopuszcza się pozostawienie szalunków w wykopie  
i ich zasypanie, jeżeli Wykonawca wkalkulował to w koszty ogólne robót i ujęto to  
w Projekcie Organizacji Robót, zatwierdzonym przez Inżyniera.  

Zagęszczanie obsypki rurociągów nie może spowodować przesunięcia rury lub 
studzienki, w poziomie (utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie 
spadku przewodu). 

 
5.2.3. Roboty rozbiórkowe. 

 
5.2.3.1. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych, ogrodzeń, sieci 

uzbrojenia. 
 

Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk 
materiałów, które można ponownie wbudować. 

Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania dróg i ulic muszą 
być zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy Zarząd Dróg  
i zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z 2000r, Nr 71, 
poz. 838) w trybie Decyzji. 

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane 
w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiedni zabezpieczyć.  

 
UWAGA: cały urobek z rozbiórki nawierzchni oraz podbudowy nie nadaje 
się do zasypu wykopów pod kanalizację.       

 
5.2.3.2. Rozebranie obiektów kubaturowych i inżynieryjnych. 

 
Warunki szczegółowe związane z wykonywaniem robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
30.08.2004r w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieu-
żytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 04.198.2043) 
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oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie rozbió-
rek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.  

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu 
robót zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-00.00.00. Roboty te należy realizo-
wać w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów. 

Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie 
obciążenia elementów konstrukcyjnych – rozbiórka od góry obiektu. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności  
i zgodnie z projektem organizacji robót. 
Zakres w/w robót podlega każdorazowo uzgodnieniu z Inżynierem. 

 
5.2.4. Zagospodarowanie terenu. 

 
5.2.4.1. Humusowanie i wysianie trawy.  

 
W ramach zagospodarowania terenu należy dany obszar uprzątnąć, ułożyć war-

stwę ziemi urodzajnej (humusu) i wysiać trawę. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje recepturę uzdatnienia ziemi 

roślinnej dostępnej w rejonie robót i przeznaczonej do wbudowania. 
Uzdatnienie należy rozumieć jako doprowadzenie ziemi z hałd do odpowiedniego 

odczynu i wzbogacenie jej w składniki pokarmowe oraz substancje organiczne. 
Odkwaszenie ziemi można wykonać przez dodanie odpowiedniej ilości węgla 

brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu potrójnego z odpowiednim nawo-
zem. 

Ziemię roślinną (humus) należy układać warstwą grubości 8 ÷ 12cm, na war-
stwie drenażowej z piasku grubości 15 cm. 

Nasiona traw powinny być wysiane po kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew 
można przeprowadzić w okresie od 15 kwietnia do 15 września (uwzględniając sys-
tematyczne zraszanie). Bezpośrednio przed siewem ziemia powinna być wilgotna,  
a nasiona należy wysiać ręcznie „na krzyż”. Wysiane nasiona należy uwałować i lek-
ko przykryć ziemią. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest 
sztuczne zraszanie. Zraszanie musi być drobnokropliste i wykonywane co 2 ÷ 3 dni  
w ilości do 10 mm wody na 1 m2 na dobę (w okresie suszy nawadniać codziennie)  
w godzinach porannych. 

Składniki mineralne (nawożenie) muszą być często i systematycznie uzupełnia-
ne. Nawozy mineralne stosuje się zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu 
wodnego. Murawa wymaga systematycznego koszenia do wysokości 6cm. Kosić na-
leży murawę w stanie suchym i przy wysokości 12cm. Murawa wymaga również wa-
łowania celem dogęszczenia gleby po okresie zimowym. Zaleca się stosowanie wału 
kołkowego, metodą „na krzyż”. 

W wypadku opanowania murawy przez chwasty należy stosować opryskiwanie 
herbicydami.  

 
 

5.2.5.0. Drogi. 
 

Odtworzenie nawierzchni drogowych. 
Budowa sieci kanalizacyjnej powoduje konieczność naruszenia części nawierzch-

ni istniejącej drogi gminnej. Zaprojektowano ułożenie wodociągu w wykopach wą-
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sko przestrzennych. W przypadku naruszenia jezdni asfaltowych przewidziano ich 
odtworzenie poprzez wykonanie nacięć nawierzchni jezdni, usunięcie istniejącej na-
wierzchni, a następnie odtworzenie konstrukcji nawierzchni z zachowaniem warun-
ków określonych w uzgodnieniu właściciela drogi .  

 
5.3. Zakres wykonania robót przygotowawczych i ziemnych oraz zagospoda-

rowania terenu. 
 

5.3.5.0. Roboty ziemne. 
 

Należy wykonać następujące roboty ziemne: 
a) związane z budową sieci wodociągowych oraz obiektów sieciowych 

 Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykony-
wane mechanicznie i/lub ręcznie na odkład, instalacje odwadniające, 
szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie istniejących instalacji, 
wykonanie kładek dla pieszych 

 Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnień z wykorzystaniem geowłóknin, 

 Dostawa kruszywa różnoziarnistego (pospółka z dokopu) do wbudowania,  

 Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstępnych rurociągów/obiektów  
w gotowym wykopie, zagęszczenie warstwami, roboty ręczne 

 Zasyp wykopów gruntem rodzimym z odkładu, zagęszczenie warstwami, 
likwidacja instalacji odwadniających i zabezpieczeń 

 Wywóz nadmiaru gruntu z odkładu na składowisko wskazane przez Inwe-
stora. 

b) związane z budową dróg i placów 

 Korytowanie podłoża gruntowego pod nawierzchnie drogowe z odwozem 
gruntu na składowisko wskazane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do poszczególnych prac Wykonawca winien je zgłosić zgod-
nie z uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez poszczególne instytucje.  

 
 

5.3.6.0. Zagospodarowanie terenu. 
 

W ramach robót w terenach zielonych  należy rozprowadzić warstwę humusu i ob-
siać trawą obszary zielone, na których prowadzone były roboty budowlane. 

 
 

5.4. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, po-
danymi w Polskiej Normie Branżowej nr PN-B-10736. W szczególności w obrębie klina 
odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno składować urob-
ku. 

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu 
gruntu, powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowa-
nym projekcie organizacji robót.  
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Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1,0m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 
20,0m.  

Ponieważ większość robót będzie wykonywana w ulicach o zabudowie jednorodzinnej, 
wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich, a ponadto oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, 
wykopy takie nie można pozostawić bez dozoru. 

Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, po-
danymi w Polskiej Normie PN-90/M-47850.  

Ponieważ należy sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wyko-
nywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu – patrz opis powyżej – zatem sto-
sowane rozwiązania muszą zapewniać bezpieczeństwo pracy ludziom pracującym  
w wykopie, w całym cyklu realizacji sieci kanalizacyjnych. 

Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych za pomocą urządzeń dźwigowych, na-
leży wykonywać ze szczególna ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien po-
siadać aktualne atesty, a zawiesia powinny być często poddawane kontroli, zgodnie z od-
powiednimi przepisami. 

Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie, przed ewen-
tualnymi skutkami upadku ciężkich elementów. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych i wiertniczych w strefie bezpieczeństwa 
napowietrznych linii energetycznych określonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 
25 pkt. 28). Z reguły odległości tam podane są większe niż te które będą w terenie, dla-
tego linie takie należy wyłączyć na czas trwania robót, w porozumieniu  
z  Zakładem Energetycznym. 

Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną (pompy odwadniające) powinni 
być desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadający odpowiednie upraw-
nienia. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych i wiertniczych w rejonie napowietrz-
nych linii telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania. 

Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, 
na trasie projektowanego kanału. 

Należy wykonać ręcznie, przekopy kontrolne, w rejonie skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem, pod nadzorem Użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć 
zgodnie z normami branżowymi. 

Prowadzenie prac przy podłączaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanałach 
istniejących, należy realizować ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z 
czynnej sieci kanalizacyjnej.  

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją eksploatacji sieci istniejącej, 
którą posiada jej Użytkownik oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 01.10.1993 r., zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 
437. 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p.poż. 
Należy pamiętać, że ze ścieków mogą się wydzielać gazy tworzące z powietrzem mie-

szaninę wybuchową takie jak wodór czy metan, oraz gazy trujące takie jak siarkowodór. 
Mogą też być wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub toksycznych na sku-
tek nienormalnej pracy urządzeń, tj. na skutek użytkowania kanalizacji niezgodnie z prze-
pisami. 
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W bezpośredniej bliskości obiektów oraz w szczególności w pobliżu włazów  
a także wewnątrz studzienek na czynnej kanalizacji istniejącej, obowiązuje całkowity za-
kaz używania otwartego źródła ognia. 

Wejście do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz mających 
już połączenie z siecią istniejącą, powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności tj. z przewietrzaniem kanałów, analizą składu powietrza za pomocą 
urządzeń przenośnych, asekuracją, ustaloną sygnalizacją i przy wyposażeniu w maski tle-
nowe. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów polegają na kontroli zgodności z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5 niniejszej SST oraz zgodności z dokumentacją projek-
tową.  

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735, PN-E 1610. 

Odbiór wykopów podlega łącznie z umocnieniami ścian wykopów i odwodnieniem wy-
kopów na czas budowy.  

 
6.3. Wymagania szczególne. 

 
6.3.5.0. Materiały. 

 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie 

cech materiałów z wymogami odpowiednich norm materiałowych zamieszczonych  
w punkcie 10 ST. 

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

 skład granulometryczny, 
 zawartość części ograniczonych, 
 wilgotność naturalną, 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
 granice płynności, 
 kapilarność bierną, 
 wskaźnik piaskowy. 

 
6.3.6.0. Wykopy. 

 
Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opa-

dowych i wysięków wodnych oraz na odwodnienie wykopów, zgodnie z opisem w od-
rębnym tomie Projektu Budowlanego oraz SST. Ponadto należy kontrolować: 

 zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolny pasem wzdłuż wykopu, 
 zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
 zejścia do wykopów, 

 podłoże, 
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 szalunki, 
Czynności wchodzące w skład badań do odbioru polegają na pomiarze taśmą 

mierniczą lub przyrządami geodezyjnymi zaakceptowanymi przez Inżyniera, szerokości 
wykopu oraz jego długości. Ponadto do czynności tych zalicza się pomiar spadku  
i rzędnych dna wykopu w przekrojach węzłowych oraz w przekrojach w których zloka-
lizowano studzienki kanalizacyjne.  

Pomiaru rzędnych dna wykopu dokonuje się niwelatorem lub innymi przyrządami 
geodezyjnymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Badania powyższe należy porównać z dopuszczalnymi odchyłkami podanymi  
w pkt. 5.4. niniejszej SST. 

 
6.3.7.0. Umocnienia pionowych ścian wykopów. 

 
W przypadku szalowań wykonywanych indywidualnie na budowie, należy dokonać 

oceny staranności ich montażu, zwłaszcza w zakresie stosowanych rozpór. Oględziny 
wszystkich elementów szalowań, powinny ustalić czy nie występują na nich uszkodze-
nia mogące doprowadzić do zawalenia się wykopu.  

 
6.3.8.0. Odwodnienie wykopów na czas budowy. 

 
Kontrolę jakości robót odwodnieniowych a zwłaszcza robót wiertniczych musi 

przeprowadzić uprawniony do tego Nadzór Geologiczny.  
Ponad to należy sprawdzić: 

 prawidłowość wykonania obsypki, 
 prawidłowość montażu igłofiltrów - głębokość posadowienia igłofiltrów, szczel-

ność i pewność połączeń, należy zlikwidować ewentualne załamania przewodów 
doprowadzających wodę, 

 prawidłowość wykonania drenażu rurowego, 

 prawidłowość podłączenia i pracy pomp i agregatów,  
 sprawdzać i mierzyć ilość odpompowanej wody oraz położenie zwierciadła wód 

gruntowych w studniach jak i w wykopie, 
 czy zostały spełnione wymagania jakościowe dla studni wierconych podane  

w Polskiej Normie PN-G-02318, przy czym z uwagi na tymczasowy charakter 
studni i odwodnienia nie muszą być dotrzymane warunki w zakresie składu fizy-
kochemicznego wody i składu bakteriologicznego.  

 
6.3.9.0. Kontrola jakości wykonanych robót. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowa-
ną przez Inżyniera. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań sta-
nowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycz-
nymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moż-
na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
 o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać 
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Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż  
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje la-
boratorium sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęsz-
czanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, tak 
aby spełnić wymagania podane w ST. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszcze-
nia i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach. 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka, 

 wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z pozio-
micą co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wy-
konawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projek-
tową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Laboratorium Inżyniera zbada raz w trzech punktach na 1000m2 wskaźnik zagęsz-
czenia podłoża w nasypach dla każdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000m2 
warstwy w przypadku konieczności określenia pierwotnego i wtórnego modułu od-
kształcenia podłoża gruntowego. 

Badania innych robót przeprowadzone będą w celu oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonania, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które nanie-
siono w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w 

jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają ak-

ceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów  
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru.  
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W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg 
obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy ilość obliczać wg obmiaru na środkach trans-
portowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. 

 
7.3. Rozbiórki nawierzchni. 

 
Jednostkami obmiaru rozbiórki nawierzchni są: 
 1m2 powierzchni płytek chodnikowych na głębokość ok. 10cm wg kalkulacji Wy-

konawcy 

 Jednostką obmiaru dla wywozu gruzu jest 1m3 wywiezionego materiału, na            
odległość wskazaną przez Inwestora. Odległość tą stanowi odcinek po najkrótszej 
trasie, przebiegającej po drogach publicznych, między budową a miejscem stałego 
odkładu, wskazanym przez Inwestora lub Wykonawcę, uzgodnionym z Inżynie-
rem. 

   
7.4. Wykopy. 

 
Jednostkami obmiaru wykopów są: 
 1 m2 zdjętego humusu o grubości 20cm, 
 1 m3 ziemi w objętości korpusu ziemnego. 

 
7.5. Umocnienia pionowych ścian wykopów. 

 
Jednostką obmiaru dla umocnień pionowych ścian wykopów jest 1 m2; 

 dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe ściany umocnień, 
 dla wykopów obiektowych licząc wszystkie ściany umocnień, 

dla każdego rodzaju umocnień, oddzielnie. 
 

7.6. Odwodnienie wykopów na czas budowy. 
 

Jednostką obmiaru dla umocnień pionowych ścian wykopów jest 1 m2; 
 dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe ściany umocnień, 
 dla wykopów obiektowych licząc wszystkie ściany umocnień, 

dla każdego rodzaju umocnień, oddzielnie. 
 

7.7. Odwodnienie wykopów na czas budowy. 
 

Jednostkami obmiarowymi odwodnień wgłębnych, pionowych, są: 

 1 szt. studni wierconej o średnicy 350mm, 
 1 godzina pompowania wg obmiaru. 

Jednostkami obmiarowymi odwodnień za pomocą igłofiltrów są: 

 1 szt. wpłukiwanych igłofiltrów, 
 1 godzina pompowania wg obmiaru. 

Jednostkami obmiarowymi odwodnień liniowych, poziomych, są: 
 1m3 wykopu ręcznego 

 1 szt. studzienek drenarskich d = 60cm, 
 1m3 zasypów, 
 1 mb ułożenia drenażu d = 100mm, 
 1 mb rurociągu d = 100mm, odprowadzającego wodę z wykopu, 
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 1 godzina pompowania wg obmiaru. 
 

7.8. Zasypy. 
 

Jednostką obmiarową podsypki, obsypki i nadsypki z zagęszczaniem jest 1m3 zużytego 
materiału tj. mieszanki piaskowo – żwirowej, czyli objętość wykopów minus potrącenia 
wynikające z tzw. wyporu tj. objętości drenażu, rurociągów, studzienek i armatury.  

Jednostką obmiarową zasypki jest 1m3 zużytego materiału z zagęszczaniem tj. gruntu 
rodzimego spełniającego wyżej podane wymagania, czyli objętość wykopów minus potrą-
cenia wynikające z tzw. wyporu tj. objętości górnej części studzienek. 

Zasypy liczy się odrębnie dla terenów zielonych i dróg. 
Jednostką obmiarową  rozplantowania humusu jest 1 m3 humusu warstwą o grubości 

20cm. 
 

7.9. Odwóz nadmiaru gruntu. 
 

Jednostką obmiarową wywozu nadmiaru gruntu jest 1m3 wywiezionego materiału, na 
odległość wskazaną przez Inwestora. Odległość tą stanowi odcinek po najkrótszej możli-
wej trasie, przebiegającej po drogach publicznych, między budową a miejscem stałego 
odkładu, wskazanym przez Inwestora lub Wykonawcę, uzgodnionym z Inżynierem. 

 
7.10. Pozostałe. 

 
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

 szt. -  dla drzew podlegających wycince i zabezpieczeniu, demontowanych studni 
i osadników betonowych,  

 m  - dla demontowanych rurociągów, 

Roboty ziemne a także roboty dotyczące zagospodarowanie terenu oraz wznoszenie 
ogrodzeń jako prace powiązane i stanowiące integralną część robót podstawowych - bu-
dowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, budowy obiektów sieciowych i dróg – nie są 
wyspecyfikowane w przedmiarze i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi. 

 m3  -  dla wykopów, przekopów, podkładów, nasypów, zasypów,  
 m2  -  zebranie humusu, usunięcie humusu, rozścielenie humusu, wysianie trawy, 
 m -  ogrodzenia i bramy. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
8.2. Ogólne zasady odbioru robót. 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” . 

 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu. 

 
W przypadku wystąpienie robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór zostanie 

dokonany zgodnie z punktem 8.2 ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Sposób wykonania i 
zakres czynności sprawdzających będzie identyczny jak dla punktu 8.2 ST. 
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8.4. Odbiory częściowe. 
 

Ponadto proces odbioru będzie obejmował: 

 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych, 

 sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projekto-
wą, 

 sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parame-
trów wymiarowych i technicznych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 
9.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej 

SST.  
Podstawa płatności jest zależna od Umowy między Inwestorem a Wykonawcą.  
Jeżeli przewidziano Umowę na tzw. ryczałt to podstawę płatności stanowią faktury po-

twierdzone przez Inżyniera. 
Przypadek kiedy podstawą płatności jest obmiar opisano poniżej. 
Wszystkie niżej wymienione rodzaje robót są płatne wg obmiaru na podstawie ceny 

jednostkowej, która zawiera: 

 zakup i dowóz materiałów i urządzeń na budowę, 
 doniesienie materiałów i urządzeń z miejsca składowania na miejsce ich wbudo-

wania, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 montaż i demontaż urządzeń, jeżeli takowe występują, 

 odzysk niektórych materiałów (wbudowane na czas realizacji robót), 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST, 
 sprzątnięcie pasa czasowego zajęcia terenu, 
 a ponadto pozycje wymienione poniżej. 
 

9.3. Roboty przygotowawcze. 
 

9.3.5.0. Wytyczenie tras i obiektów. 
 

Zgodnie z zapisami w SST 01.01.00. obsługa geodezyjna jest objęta kwotą ryczał-
tową. 

 
9.3.6.0. Zabezpieczenie drzew. 

 
Ceny jednostkowe zabezpieczenia drzew obejmują m.in. koszty: 

 szalowaniu wykopów,  
 okryciu odsłoniętych korzeni mokrymi matami,  
 ustawieniu osłon z desek wokół pni, 
 utrzymanie osłon w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
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 demontażu szalowań i deskowań po zakończeniu prac. 
 

9.4. Rozbiórki nawierzchni.  
 

Rozbiórki nawierzchni i podbudowy są płatne wg obmiaru na podstawie ceny jednost-
kowej, która zawiera: 

 ręczne lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni i podbudowy 
 odrzucanie materiałów na pobocze z ułożeniem w stosy lub pryzmy 
 Transport gruzu płatny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 

zawiera: 
- załadunek na środki transportu, 
- wywiezienie na odległość wskazaną przez Inżyniera, 
- wyładunek z samochodu. 

 
9.5. Wykopy. 

 
Wykopy płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

 
A. Wykonanie zdjęcia humusu, sposobem mechanicznym, a w tym: 

 usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granicę robót, 
 ręczne podgarnięcie humusu na hałdzie. 

B. Wykonanie zdjęcia humusu, sposobem ręcznym, a w tym: 

 odspojenie i przerzucenie ziemi na hałdę przy granicy robót, 
 odspojenie i załadowanie ziemi na taczki z odwiezieniem i wyładowaniem przy 

granicy robót, 
C. Wykonanie 80% wykopu, sposobem mechanicznym, w gruntach suchych, a w tym: 

 wyznaczenie osi i krawędzi wykopu, 
 wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład, 
 odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody, 
 zmiana stanowiska pracy koparki, 
 ręczne wyrównanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowiące przygotowanie pod-

łoża pod realizację sieci, 
 ręczne wyrównanie i ukształtowanie powierzchni gruntów zapewniające prawidło-

we odwodnienie terenu i zabezpieczenie wykopu przed zalaniem 

 przewóz ziemi samochodami lub ładowarkami do 1 km. 
D. Wykonanie 20% wykopu, sposobem ręcznym, w gruntach suchych, a w tym: 

 wyznaczenie osi i krawędzi wykopu, 
 ręczne odspojenie gruntu, 
 wykonanie pomostu oraz montaż i demontaż windy ręcznej, 
 ręczne wyrównanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowiące przygotowanie pod-

łoża pod realizację sieci, 

 wydobycie urobku łopatą lub windą, 
 załadunek urobku na środki transportu, 
 przewóz ziemi samochodami lub ładowarkami do 1km. 
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9.6. Umocnienia pionowych ścian wykopów. 

 
Umocnienia pionowych ścian wykopów wypraskami stalowymi w gruntach suchych 

oraz nawodnionych płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawie-
ra: 

 doniesienie materiałów z odległości 80 m i przygotowanie obudowy z przycięciem 
materiałów do potrzebnych wymiarów, 

 wyrównanie ścian wykopu, 
 obudowa ścian z rozparciem, 

 przykrycie wykopu balami, 
 rozbiórka umocnień 
 odniesienie materiałów z rozbiórki na odległość 80m z posegregowaniem  

i oczyszczeniem, 
 

9.7. Odwodnienie wykopów na czas budowy. 
 

Odwodnienia wykopów drenażem płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednost-
kowej, która zawiera: 
A. Wykonanie wykopu, sposobem ręcznym jak w pkt. 9.4. 
B. Wykonanie zasypu, sposobem ręcznym jak w pkt. 9.7. 
C. Montaż studzienek drenarskich. 

 przygotowanie kręgów do opuszczenia, 
 wyrównanie terenu, 
 opuszczenie kręgów na dno wykopu i ustawienie, 
 wykucie otworów w betonowych ścianach studzienek, 
 wprowadzenie w te otwory rur drenarskich i uszczelnienie połączeń, 
 zasypanie dna studzienek warstwą pospółki, 
 montaż i demontaż pompy oraz przewiezienie na następne stanowisko, 
 demontaż i załadowanie na środki transportowe i przewiezienie na następne sta-

nowisko, 

 wywóz elementów odwodnienia po zakończeniu budowy, 
D. Montaż drenów PCV. 

 zakup i dowóz materiałów na budowę, 
 ułożenie rur i kształtek, 
 sprawdzenie spadku, 
 nie występuje rozbiórka – rury pozostają w wykopie, zaczopowane. 

E. Montaż igłofiltrów. 

 montaż zestawu do wpłukiwania igłofiltrów,   
 montaż (wpłukanie) igłofiltrów w gruncie, 
 wykonanie obsypki filtracyjnej, 
 montaż kolektora ssącego,  
 połączenie igłofiltrów z kolektorem oraz agregatem pompowym, 
 demontaż i zabezpieczenie instalacji. 

F. Montaż rurociągów odprowadzających wodę z wykopu. 

 ułożenie rur i kształtek, 
 podłączenie do pompy, 
 rozbiórka i przeniesienie na następne stanowisko, 
 demontaż i wywóz z budowy. 
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9.8. Zasypy. 

 
A. Podsypka. 

 wyrównanie dna wykopu, 
 zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu, 
 rozścielenie materiałów, 

 ręczne ubicie. 
B. Zasypy wykonywane ręcznie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, 

która zawiera: 

 zakup i dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 przygotowanie podłoża, 
 odspojenie materiału przeznaczonego do zasypu, złożonego na poboczu  

i przemieszczenie go do wykopu, 

 wykonanie obsypki i nadsypki wraz z ich zagęszczeniem warstwami, 
 zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem warstwami, 

C. Zasypy wykonywane mechanicznie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednost-
kowej, która zawiera: 
 spulchnianie gruntu zrywarką, 

 mechaniczne przemieszczenie gruntu, 
 zasypanie mechaniczne  wykopów wraz z ich zagęszczeniem warstwami, 
 ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie, 
 wyrównywanie i utrzymanie dróg przejazdowych dla zgarniarek, 

D. Mechaniczne rozplantowanie humusu. 

 rozścielenie ziemi urodzajnej, 
 ręczne wyrównanie terenu z grubsza. 

E. Ręczne rozplantowanie humusu. 
 rozścielenie ziemi urodzajnej, 
 ręczne wyrównanie terenu z grubsza. 

 
9.9. Odwóz nadmiaru gruntu. 

 
Odwóz nadmiaru gruntu płatny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, 

która zawiera: 

 odspojenie i załadunek gruntu, 
 zmiany stanowiska koparki w miarę postępu robót, 
 ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie, 
 transport ziemi na odległość wskazaną przez Inżyniera, 
 wyładunek ziemi. 

 
9.10. Roboty rozbiórkowe. 

 
W cenach jednostkowych dotyczących robót rozbiórkowych należy uwzględnić między 

innymi koszty: 
 robót tymczasowych niezbędnych dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 

 demontażu i/lub rozbiórki, 
 załadunku, transportu i wyładunku materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, do 

miejsca zaakceptowanego przez Inżyniera, 
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 segregacji materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 
 usunięcia i zagospodarowania lub utylizacji materiałów zbędnych Zamawiającemu, 
 uporządkowania Placu budowy. 
 koszt odwiezienia gruzu na odległość 10km oraz koszty jego zdeponowania  

i utylizacji. 
 

9.11. Rozplantowanie humusu. 
 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu jako prace powiązane i stanowiące in-
tegralną część robót podstawowych - budowy sieci kanalizacyjnych i budowy obiektów 
sieciowych – nie podlegają osobnemu rozliczeniu. Koszty zagospodarowania terenu należy 
ująć w pozycjach przedmiarowych, przy których zgodnie z odpowiednimi ST, roboty te 
występują. Zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych koszty wykonania ro-
bot związanych z zagospodarowaniem terenu obejmują wszelkie koszty niezbędne do ich 
wykonania, w tym m.in.: 

 ewentualne pozyskanie, dowóz i rozścielenie warstwy humusu, 
 uzdatnienie humusu, 
 założenie, nawożenie i pielęgnację trawników. 

 
9.12. Ogrodzenia. 

 
Roboty związane z wznoszeniem ogrodzeń jako prace powiązane i stanowiące inte-

gralną część robót podstawowych - budowy obiektów sieciowych – nie podlegają osob-
nemu rozliczeniu. Koszt wykonania ogrodzeń należy ująć w tych pozycjach przedmiaro-
wych, w których zgodnie z odpowiednimi ST, roboty takie występują. Zawarte w cenach 
jednostkowych robót podstawowych koszty wykonania ogrodzeń obejmują wszelkie kosz-
ty niezbędne do ich wykonania, w tym m.in.: 

 dostawę elementów systemowych ogrodzeń i bram, 
 montaż ogrodzenia i bram zgodnie z wytycznymi producenta, 
 uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
10.1. Normy. 

 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania tech-

niczne 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-

wych. Żwir i mieszanki. 
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PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Piasek. 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

 
10.2. Inne. 

[1.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628). 

[2.] WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Roboty Ziemne - 
ITB 
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